Rekultivace skladky odpadu v lokalité Jezera HYDROPROJEKT

Technicka zprava - dodatek ¢. 1

2. Uvod

Tato projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé SoD10/1135/03 jako
dodatek ke zpracovanému projektu rekultivace skladky Jezera v Praze — Uhfinévsi v ramci
autorskeho dozoru stavby. Ta byla zpracovana v 08/2001 jako dokumentace pro stavebni
povoleni s tim, Ze bude vyuzita k podani zadosti o dotaci z FZP.

Zamérem investora je zrekultivovat pozemek byvalé skladky odpadd v k.u. Uhfinéves
a Pitkovice, vlokalité Jezera. Na skladku se ukladalo prevazné v sedmdesatych
a osmdesatych letech minulého stoleti. Vzhledem k tomu, Ze nebyla provadéna kontrola
odpadu ukladaného na skladku, mohlo byt na skladku uloZzeno prakticky cokoliv.

Pfevaznou vétsinu ulozenych odpadu tvofi inertni odpady, na skladce jsou vSak
mista, kde se prokazatelné ukladal komunaini odpad, coZ potvrdil i plynometricky priuzkum
provedeny v roce 1996.

PodlozZi skladky je tvofeno vytézenym prostorem po cihlafskych hlinach a prekrytim
skladky rekultivacnimi vrstvami Ize docilit odpovidajiciho zabezpeéeni lokality, s moznosti
dale rozsSifovat aktivity na tomto rozsahlém uzemi.

V soucasné dobé tvofi Uzemi uréené k rekultivaci plocha porostla riiznymi druhy
travin a naletem, ktery tvofi jak kefe, tak i stromy. Cast byvalé skladky byla zhruba pred
deseti lety “upravena” do soucasného stavu, pravdépodobné provedenim hydroosevu na
stavajici odpady, které jsou v povrchové vrstvé tvofeny zeminami.

V prubéhu projednavani projektu byly upfesnény nékteré (daje, které mély za
nasledek uréité Upravy projektu zahrnuté v tomto dodatku ¢&.1.

V bfeznu a dubnu 2003 byly provedeny firmou EKOHYDROGEO Zitny s.r.o.
pruzkumné prace upfesnujici oblasti skladky, které je nutné utésnit PEHD folii. Z toho
ddvodu byl pruzkum zaméfen na ovéfeni charakteru odpadi uloZzenych nad hladinou
podzemni vody v ¢asti | a na mocnost uloZzenych odpadd. Z pruzkumu plyne, Ze tésnici folii
je nutné zakryt plochu vymezenou fezy F a 14 a plotem areélu Rychety. V arealu Rychety
bude zatésnéna pouze plocha kolem vrtu J6, ostatni Upravy kolem budovy klubu neni mozné
provadét vzhledem k majetkopravnim vztahim.

V prubehu stavby doslo ke zmené vyuziti pozemku vychodni oblasti skladky za
arealem Rychety, nebot' zde bude vedena trasa komunikace a provadéna daléi vystavba
s vlastnim odvodnénim srazkovych vod. Rekultivacni Upravy tohoto Uzemi budou zadlenény
do jejich technického rfeseni.

Jizni svah skladky zasahoval podle puvodniho rozsahu projektu mimo hranice
zakreslené v uzemnim planu mésta Uhfinéves, a proto byla pata svahu posunuta cca 0 22 m

severné a téleso skladky bylo v potfebném rozsahu odtézeno a upraveno do sklonu 1:4.
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Severovychodné od sklaédky byla panelovou komunikaci oddélena céast skladky
Jezera |., kde je v soucasnosti ukladan inertni odpad. Pro toto Uzemi byl zpracovan v letech
1998 az 1999 projekt - Zména vyuziti Gzemi Praha - Uhfinéves, Jezera |., ktery vypracoval
ing. Jaroslav Matéjka. Z tohoto projektu plyne, Ze panelova komunikace bude rozebrana a
téleso skladky bude presahovat na téleso skladky puvodné navrhovaneé v projektu z roku
2001. Vzniklé uzlabi obou hrbetu bude od fezu 12 spadovano k severu a jihu, coz rozdéli
odvodnované povodi srazkovych vod na dvé c¢asti. Jizni trasa uzlabi bude zausténa do
poldru, ktery bude vybudovan ve stiedni ¢asti vychodniho obvodu rekultivovaného uzemi.

Poldr bude slouzit pro akumulaci privalovych destovych srazek z povodi o rozloze
cca 15 ha. Tato stredni cast skladky nelze prirozené odvodnit bez navaznosti na odvadéni
destovych srazek z uzemi vychodné od skladky. Po provedeni odkanalizovani tohoto Uzemi
bude mozné povrchovou akumulovanou vodu z poldru prubézné odvadét do destové
kanalizace. V soucasnosti bude povrchova voda v tésnénem poldru akumulovana
a likvidovana vyparem.

K biologické rekultivaci navrhované v této projektove dokumentaci byly uplatnény
namitky ze strany MHMP - odboru Zivotniho prostredi. Tyto pfipominky byly projednany
s pracovniky MHMP — OZP a vysledkem je novy navrh biologické rekultivace lokality, ktery
by mél Iépe odpovidat mistnim podminkam.

Dokumentace byla zpracovana za spoluprace firem Ekohydrogeo Zitny s.r.o.
a Hydroprojekt CZ a.s.

Celkova rekultivovana plocha bude 293 530 m-.

3. Podklady

Pro projektovou dokumentaci byly pouzity nasledujici podkiady:

Projektova dokumentace Jezera | — SO 01, SO 02, SO 03, 1928,1999

Povrchovy plynometricky pruzkum skladky TKO Praha 10 — Uhfinéves (VUP 1996)
Znalecky posudek , Ing. Jaroslav Ruzicka

Projekt stavebné — geologickéeho pruzkumu, 1987

Zprava pro zjisténi toxickych materialu na skladce Uhfinéves, RNDr. Kaprasova, 1991
Uhfinéves — skladka, projekt praci hydrogeologického pruzkumu, 1893

Vysledky systému monitorovacich vrtu u skladky TKO v Uhrinévsi, Aquatest — Stavebni
geologie a.s., 1994

Skladka TKO Uhfinéves, RNDr. Tomas$ Mentlik, Ing. Martin Polak, 1985

Vysledky rozboru vod za obdobi prosinec 1994 — duben 2000
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mapove podklady v digitalni formé obsahuji danou lokalitu
geodeticke zaméreni lokality, zpracované v 06/2001 firmou Ekohydrogeo s.r.o. v méFitku
1:1000. Souradnicovy system JTSK, vySkovy systém Balt p.v.
Pochuzka po lokalité (08/2001) a pofizena fotodokumentace
Uzemni plan rozvoje obce Uhfinéves
Vysledky pruzkumnych praci skladky Jezera v Uhfinévsi, Ekohydrogeo Zitny s.r.o.,
kvéten 2003.

Zmeéna vyuziti uzemi, Praha - Jezera |., 1999

4. VySkovy a souradny systém

Projektovd dokumentace byla vypracovana ve vySkovem systému Bailt p.v.

a soufadnicovem systému JTSK.

5. Technické reseni

5.1 Soucasny stav

Skladka Jezera lezZici v katastru méstske ¢ast Praha — Uhfinéves a Pitkovice je stara
zatéz, kde probihalo skladkovani do roku 1998. Podle dostupnych informaci bylo zjisténo, ze
na casti skladky byl ukladan tuhy komunalni odpad, na dal$i ¢asti byly ukladany inertni
odpady, prevazné vykopoveé zeminy. Skladka, jeZz je v soucasné jiz uzaviena, byla take
v prubéhu poslednich let castecné upravena. Tato Uprava véak neodpovida zabezpedéeni
skladky ve shodé se stavajicimi platnymi CSN.

Vlastni t€leso skladky je mozno rozdélit podle stafi ukladanych odpadi a zpusobu
jejich ukladani na nékolik ¢asti.

Cast |. se nachazi na stavajicim cvidisti pst. Z jedné strany je omezena komunfkacir
Uhfinéves — Pruhonice, z druhé strany plochou pro recyklaci stavebnich materialll. Tato &ast
skladky je nejstarsi, vrstva ulozenych odpadu dosahuje az 15 m. Na této ¢asti byl ukladan
tuhy komunalni odpad.

Cast Il. navazuje plynule na ¢ast | a pokracuje k rodinnym domkum, které tvofi jizni
az jiho-zapadni okraj skladky. Vrstva uloZzenych odpadu dosahuje az 15 m a byl zde ukladan
ostatni odpad - materialy pfevazné inertni povahy, nelze vsak vyloucit i podil tuhych

komunalnich odpadu.
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Cast |ll. se nachazi na jih od prijezdove komunikace (odbocka z komunikace
Petrovice - Pitkovice) na skladku, byl zde ukladan inertni odpad, predevsim vykopova
zemina z vystavby metra a vy3ka odpadu je misty az 16 m.

Rekultivace se dotyka vyse popsanych ploch. Ué&elem rekultivace je provést takovou
upravu skladky, ktera by odpovidala stavajicim CSN a zaroven davala moznost dalsiho

vyuziti tohoto rozsahiého uzemi.

5.2 Navrhované reseni

Rekultivace skladky Jezera spociva v Uprave, Castecnem pietvarovani télesa skladky
a jeho prekryti rekultivacnimi vrstvami, které zavisi na slozeni odpadl ve skladce. Pri
rekultivaci se vychazi ze stavajicich platnych norem:

ASN 83 8030 Skladkovani odpadi — Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu skladek
SN 83 8032 Skladkovani odpadlu — Tésnéni skladek
SN 83 8035 Skladkovani odpadu — Rekultivace skladek

Téleso skladky je vymezeno dle geodetickeho zaméfeni v celkové plose okolo
29 4 ha. Pfed vlastnim zahajenim praci budou vymyceny kioviny a odstranény stromy véetné
kofenl. Rozhodnuti o vybéru takovych stromu bude provedeno po dohodé s odbornikem.
Jedna se o nalet, ktery vytvofil haj v severovychodni Gasti skladky (v misté kde se nachazi i
ohrada s autovraky).

Dale bude ze skladky sejmuta povrchova vrstva s drnem v tl. cca 20 cm. Nasledné
bude téleso &astedné pretvarovano podle zpracovane dokumentace tak, aby byl umoznén
odtok destové vody z télesa sklédky. Po provedeni téchto terénnich Uprav bude povrch
télesa skladky pfehutnén. Na takto pfipravenem télese budou vymezeny dvé c&asti, na

kterych budou pokladany rekultivacni vrstvy.

5.2.1 SO 01 — Technicka rekultivace

7 hlediska uzavirani skladky je mozno celou plochu rozdélit na dvé ¢asti. Prvni cast
o plose 2,65 ha se nachazi na vychodnim a jinovychodnim okraji skladkového télesa, druha
gast zahrnuje zbyvajici plochu. Pfesné hranice oblasti jsou vymezeny v grafickych pfilohach.
Smérové a vyskové vytyCeni navrhovaného tvaru télesa skladky je vztazeno k soustavé
pficnych a podélnych fezu, ve kterych je tvar i obvod uprav zachycen.

Ve vychodni casti byl na skladku prokazatelné ukladan odpad charakteru
komunalniho a proto zde bude provedeno tésnéni folii. Zbytek skladky, tzn. plocha 26,70.ha,
kam se ukladaly inertni odpady, bude rekultivovan uzaviraci vrstvou zeminy tl. 20 cm.

Slozeni rekultivacnich vrstev v asti s tésnici folii je navrhovano nasledovné:
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- vyrovnavaci vrstva — bude pouzita na dotvarovani sklonu na skladce tak, aby bylo
mozno splnit podminku normy ohledné min. pricnych sklonu po zakryti skladky
tésnici vrstva — bude pouzita félie PEHD tl. 1 mm, ktera bude na okrajich plochy
zavazana do zemni kotevni ostruhy. Po celéem obvodu bude kotvena do zemni ostruhy
vyhloubené po obvodu. Ostruha bude hluboka min. 50 cm, Siroka ve dné 50 cm, sklon
svaht cca 2:1. Po zatazeni tésnici félie a ochranné geotextilie 600 g/m* do ryhy bude
proveden zpétny hutnény zasyp ryhy jilovito hlinitou zeminou.
ochranna geotextilie — bude pouzita geotextilie typu NETEX S nebo jina obdobnych
vlastnosti o gramazi 600g/m*. Jejim hlavnim uéelem je ochrana folie proti prurazim.
drenazni vrstva tl. 30 cm - bude polozena na geotextili. Vzhledem k tomu, Zze
v blizkosti stavby se nachazi vhodna plocha pro vyrobu recyklovanych materiald,
navrhujeme tuto drenadzni wvrstvu provést s nadrcenych stavebnich odpadu
fr. 16 az 32 mm. V pfipadé, ze by byl nedostatek tohoto materialu, bude nutno vyuzit
jiného zdroje, napf. stérkopisek nebo piscite zeminy.
podorniéni vrstva tl. 60 cm — pro tuto vrstvu budou take vyuzity materidly ze stfedné
propustnych zemin, tj. pis€itych hlin, které zaruCi rovnomérny vsak a zachyceni
srazkovych vod v pudnim profilu.

ornice tl. 30 cm

Slozeni rekultivacnich vrstev v ¢asti s uzaviraci vrstvou je navrhovano nasledovné:
vyrovnavaci vrstva — bude pouzita v nékterych mistech na dotvarovani sklonu na
skladce tak, aby bylo mozno sp]nit podminku normy ohledné odtokovych pomeéru po
zakryti skladky
uzaviraci vrstva tl. 20 cm - bude provedena o mocnosti nejméné 20 cm po zhutnéni.
U pouzité zeminy bude dokladovan koeficient propustnosti dle pozadavku na tésneni pfi
uzavirani skladek a mira zhutnéni. Zkousky budou provadény na kazdych 500 m®
poloZeni uzaviraci vrstvy.
podorniéni vrstva tl. 70 cm - bude provedena ze stifedné propustnych zemin,
tj. pis€itych hlin, které zaruci rovnomérny vsak a zachyceni srazkovych vod v pudnim
profilu. Zeminy musi byt navazeny ze zemniku, v kterém byly ovéfeny granulometrické
rozbory zeminy pozadované kvality, jinak je nutno provadét rozbory prubézneé na kazdych
500 m’

ornice tl. 30 cm
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5.2.2 SO 02 - Biologicka rekultivace

Biologicka rekultivace bude provedena na celé plose skladky. Vymezene uzemi |ze
rozdélit na dve ¢asti:

Prvni ¢ast nachazejici se jihovychodné je tésnéna folii a proto zde Ize vysazovat jen
mélce kofenici vegetaci. Tato ¢ast bude zatravnéna a posléze misty osazena kefi.

Zbyvajici uzemi, vyjma svahu, bude zatravnéno hydroosevem a bude zalozen
jehlicnato-listnaty lesni park vysadbou dfevin ve skupinach, dopinénych hlavné po obvodu
kFovinami.

Na svazich budou pouZity zatraviovaci rohoze, které jsou ucinnou ochranou pred
vytvarenim eroznich ryh, a pozdéji budou osazeny trnitymi kefi. Druhy sazenic a jejich
rozmisténi je nutno pfizpUsobit i budoucimu vyuZiti lokality.

Plochy uréené k zatravnéni, véetné ostatnich ploch kolem paty svahu, které
budou naruseny terénnimi pracemi, budou osety travnim semenem a to smési s vysokym

protieroznim U¢inkem, vhodnou na stanovisté sussi, s nizsi zasobou zivin, napr.:

Druh % kg osiva na 100 m’
Kostfava ¢ervena vybézkata 40 0,60
Kostrava cervena trsnata 3% 0,53-0,70
Lipnice luéni 1e 0,15

Jilek vytrvaly 10 0,15

Travu je tfeba sit v roénim obdobi, jez zarucuje, Zze ani v noci teplota dlouhodobé
neklesa k bodu mrazu. Po oseti je nutno osetou plochu pravideiné kropit. V zavlazovani je
tieba pokracovat jesté zejména 2 mésice po vzejiti. Prvni rok po zaseti je tfeba travni kryt
kosit nejméné 5x ro¢né, aby travni drn co nejrychleji zesilil svij kofenovy systém. Prvni
sekani je tfeba provést kosou, a to na délku alespon 5-7 cm, nebot strojni sekani, stejné jako
ruéni koseni na kratéi délku, by znehodnotilo dosud slabé vyvinuty kofenovy system travin.
Poté je tfeba vegetacni kryt pravidelné oSetfovat sekanim alespon 2x ro¢né (do plného
zakofenéni travniho krytu, tedy alespon dva roky po oseti, je nutno sekat travu rucne). Bude-
li koseni zanedbano, muze dojit v jihovychodni ¢asti k naletu drevin s hlubsim kofenovym
systémem a posléze k poskozeni tésnici folie, ¢emuz je nutno zabranit

Daléi éasti rekultivace, s pfevazujicim uc¢inkem krajinotvornym, je osazeni povrchu
skladkového télesa dievinami jehliénato-listnatého charakteru ve skupinach, dopinénymi

hlavné po obvodu kfovinami. Jihovychodni ¢ast bude osazena kefovymi sazenicemi do
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skupin. S ohledem na mistni klimatické podminky se uvazuje vysazeni téchto keru ve

skupinach:
Cornus sanguinea Svida krvava 420 ks

Philadelphus coronacius Pustoryl véncovy 300 ks

Elaeagnus angustifolia Hlosina uzkolista 160 ks
Rhamus carharticus Resetlak pocistivy 250 ks
Celkem 1130 ks

Pro osazeni svahl se uvazuje s vysazenim téchto trnitych kefl vysazovanych

v fadach po vrstevnicich:

Prunus spinosa Trnka obecna 1200 ks
Rosa canina Ruze Sipkova 730 ks
Celkem 1 930 ks

Pro zalesnéni se uvazuje s nasledujici cilovou druhovou skladbou:

Borovice lesni Pinus silvestris 30% 810ks
Dub letni Quercus robur 30 % 810 ks
Habr obecny Carpinus betulus 20 % 520 ks
Briza bila Betula pendula 10% 260 ks
Jefab ptadi Sorbus gucuparia 10% 260 ks
Celkem 2660 ks

Pro vysadbu doporu¢ujeme pouzit obalované sazenice 4/4 vysazovane do jamek
35 x 35 cm. Je mozno pouzit i prostokofené sazenice, ale je nutno dodrzovat zasady
bezztratové manipulace se sadebnim materialem, pfiCemz hlavni myslenkou téchto zasad je
nenechat zaschnout viasové kofinky. Dale je nutné pouzit vhodny ekotyp dane dfeviny,
zejména u habru je tieba pouzit sazenice ze semen sbiranych v habrovych doubravach.
Vysadbu se doporucuje provést v jarnim obdobi (kvéten az Cerven), pfi podzimni vysadbé
sazenice nemaji dostatek casu zakorenit.

Kvalita sadebniho materialu, minimalni pocty sazenic, péce o kulturu apod., musi byt
v souladu se zakonem o lesich ¢ 289/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisu a jeho

provadécimi vyhlaskami.
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Cilovou druhovou skladbu, druhové slozeni a umisténi kefl Ize pfizpasobit s ohledem
na budouci vyuziti pozemku a dostupnost vhodneého sadebniho materialu, veskeré upravy

musi byt konzultovany s projektantem.

5.2.3 SO 03 - Odvodnovaci prikopy

Rekultivace skladky bude mit dopad na odtokové poméry na skladce, hlavné
v prubéhu stavebnich praci a do doby nez se ujme zatravnéni. Proto budou podél jizniho
a zapadniho obvodu télesa rekultivované skladky provedeny odvodnovaci prikopy. Ty zajisti
pfi béZznych srazkach vsakovani vody do podlozi a pfi privalovych destich plynulé odvedeni
vody smérem ke komunikaci Petrovice — Pitkovice. Zabrani se tim naruseni sousednich
pozemkU rodinnych domku a pozemku zapadné od skladky, na kterych je v soucCasnost
pole.

Morfologie terénu umoznuje pfirozene odvedeni destovych vod do Pitkovickeho
potoka, ktery se nachazi relativné blizko skladky.

Trasa prikopu je zfejma ze situace, smérove vytyCeni je vztazeno k soustavé

pficnych a podélnych fezu skiadkou. VySkoveé pomery jsou feseny v pcdélném fezu.

Trasa severni vétve je dlouha cca 480 m, podelny sklon se pohybuje od 0,5% do

2,5%. V kratkém useku prekracuje sklon 4,5%, ktery bude opevnén kamennym zahozem
z lomového kamene o hmotnosti nad 80 kg o tl. 50 cm. Zbyvajici trasa bude provedena jako
zemni koryto Siroké ve dné 50 cm, se sklonem svahu 1:2. Opevnéni bude tvorit zatravnovaci
rohoZz umoznujici rychlé vytvoreni travniho drnu. Tato ¢ast pfikopu navazuje na severni usek

UZlabi tvofeného nasypem telesa skladky Jezera |

V trase jizni vétve pfikopu doslo k nejvétsim zménam. V prubéhu praci na terennich

upravach télesa skladky byly dohodnuty zmény, ktere vyvolaly potfebu smérové | vyskove
Upravy trasy obvodového prikopu jizni vétve a to v useku od fezu B k plotu arealu Rychety
a dale podel stavajicino plotu.

Cast A jizni vétve podél zapadniho svahu skladky bude provedena podle puavodniho
projektu.

Cast B jizni vétve (viz pf. 9) od fezu B smérem proti toku bude upravena.

Celkova délka od fezu B k fezu 14 éini cca 424 9 m a od fezu 14 k plodru 181 m.
Smérové vytyceni pfikopu je vztazeno v opravenych pricnych fezech skladky B az H
k fezu 15. Podél plotu arealu Rychety bude trasa pfikopu vedena ve vzdalenosti cca 2 m od

plotu.
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Nejnizsi uroven dna je v fezu B, nejvy$si v fezu 14. Mezi rezy B az E bude podelny
sklon dna 2,74 az 0,6%. Zbyvajici ¢ast prikopu bude provedena ve sklonu 0,4%. Od fezu B
smérem po toku bude pfikop navazovat na plvodni trasu projektové dokumentace. Pfikop
v trase od fezu 14 k fezu 11 bude odvodnovan smérem na sever k poldru.Trasa bude
prizplsobena vzrostlé vegetaci.

V prilozené dokumentaci jsou upraveny i vzoroveé pricné fezy pfikopem. Prikop bude
navrzen v lichobéznikovém tvaru se $irkou dna 60 cm, sklonem svahu cca 1:2.

Mezi fezy B az C bude dno pfikopu opevnéno kamenivem fr. 32-63 mm, tl. 20 cm
ulozenym na geotextili 400 g/m*. Od fezu C do km 0,320 budou dno i svahy opevnény
zatravnénim. Uzaviraci vrstva tl. 20 cm bude provedena i pod dnem pfikopu, nad ni budou
dotvarovany svahy, které budou prekryty vrstvou ornice tl. 10 cm. Dno i svahy pfikopu budou
prekryty zatravnovaci rohozi a osety.

Od km 0,320 k fezu 14 bude pfikop hluboky min. 40 cm opevnén betonovymi
piikopovymi tvarnicemi TBM 52-30 s vypini spar cementovou maltou, uloZzenymi do
piskového loze. Nad tvarnicemi bude svah ve sklonu cca 1:2 opevnén zatravnénim. Tento
piikop bude zéasti veden nad kotevni zemni ostruhou tésnici folie. Od fezu 14 smérem
k poldru bude proveden zemni pfikop Siroky 60 cm.

Pozemek arealu Rychety bude upravovan pouze severné za restauraci, kde bude
povrch zatésnovan folii. Navrzeny obvodovy pfikop vedeny podél plotu bude zachycovat
povrchové vody z upraveného svahu télesa skladky. Odvodneéni plochy v arealu restaurace
bude nutné fesit samostatné, protoze je terén v soucasnosti proveden bez sklonu a proto

nelze bez zasahu na tomto pozemku odvodnéni fesit.

Poldr

Poldr bude proveden pro akumulaci privalovych destovych srazek z povodi o rozloze
cca 15 ha. Tato stredni éast skladky nelze prirozené odvodnit bez navaznosti na odvadeni
destovych srazek z Uzemi vychodné od skladky. Po provedeni odkanalizovani tohoto uzemi
bude mozné povrchovou akumulovanou vodu z poldru prubézné odvadét do desStove
kanalizace. V soucéasnosti bude povrchova voda v tésnéném poldru akumulovana
a likvidovana vyparem.

Poldr o max. objemu 400 m’ bude proveden jako nadrz tésnéna ve dné a po obvodu
zemni vrstvou tl. 80 cm. Dno o rozméru 12x24 m bude zahloubeno cca 0 1 m po upraveny
povrch okolniho terénu, sklon svahu obvodove hrazky z tésnici zeminy bude 1:4. Povrch
upravené nadrze bude prekryt geotextili 400 g/m® a kamennym pohozem fr. 32-64 mm,
tl. 20 cm.
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5.2.4 Podminky vyuziti recyklovanych materialt

Zamérem projektanta je pfi rekultivaci vyuzit co nejvétsi mnozstvi recyklovanych
stavebnich materiald, které by zlevnily stavbu. V tésné blizkosti skladky se nachazi plocha,
na které se v soucasné dobé drti odpady jako jsou beton a cihly a vyrabéji se z nich ruzné
frakce drobnejSich materialu.

Drcene materialy v zavislosti na jejich frakci navrhujeme vyuzivat jako materialy pro
budovani drenazni vrstvy a pfi vyrobé zemin pro podornicni a orniéni vrstvy. Vyuziti t&chto
uméle misenych materialu je pro stavby tohoto druhu &im dal vétsi a je pro né za urcitych
podminek i vhodné.

Pro drenazni vrstvu je mozno pouzit drceny cihelny nebo betonovy recyklat, jehoz
vyroba je mozna vlastné pfimo na stavbé na stavajici recyklaéni plose.

Pro vyrobu umélych zemin, které je mozno pouzit pro podorniéni a orniéni vrstvy, je
mozZno pouzit stabilizované Ccistirenské kaly a recyklat betonovy nebo cihelny nebo
neznecisténé vykopove zeminy. V3echny tyto materialy jsou k dispozici a je mozno jich pro
vystavbu pouzit. Pfesna receptura bude stanovena pro tuto lokalitu v pribéhu dalgich etap
pripravy. Do téchto “umélych zemin* nelze pfidavat skvaru, popilek nebo obdobné materialy,
nebot se jedna o odpad kategorie N, jehoz pouziti k rekultivacim je s ohledem na jeho
kategorizaci (ktera jen odrazi jeho skutec¢né vlastnosti a viiv na Zivotni prostiedi) naprosto
nepripustné.

Zameérem projektanta bylo vyuzit druhotné suroviny i pro tésnéni skladky. Vétsina
takovychto stabilizatu se vsak vyrabi pravé ze Skvary a popilku, coz jsou dle katalogu
odpadu odpady oznatené jako N. Pfi vyrobé takovéhoto stabilizatu by muselo dojit
k prekvalifikovani druhu odpadu a dale by muselo jeho sloZeni byt velmi pfisné sledovano a
Je velmi tézke ohlidat, aby se do materialt nedostaly nechténé slozky. Z tohoto dtivodu bylo
od zaméru upusteno a bylo zvoleno tésnéni folii, protoze dosazZitelnost klasického zemniho
tésnéni v mnozstvi okolo 80 000 m® je nerealna.

Pro drenazni vrstvu je mozno pouzit drceny cihelny nebo betonovy recyklat, jehoz
vyroba je mozna pfimolna stavbé,

Pro vyrobu umélych zemin, které je mozZno pouzit pro podorniéni a orniéni vrstvy, je
mozno pouzit stabilizované Cistirenské kaly a recyklat betonovy nebo cihelny nebo
neznecisténé vykopove zeminy. V8echny tyto materialy jsou k dispozici a je mozno jich pro
vystavbu pouzit. Pfesna receptura bude stanovena po zavazném uréeni zdrojt jednotlivych
slozek. Pridavat do téchto “umélych zemin“ &kvaru, popilek nebo obdobné materialy
z uvedenych vyse duvodu nelze.

V pripadé pouziti umélych zemin pfi rekultivaci skladky je nutno ziskat certifikaty

0 vhodnosti tohoto vyrobku pro dany Ucel (rekultivaci) a dale prislusné posudky od statniho
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zdravotniho Ustavu a dalsi potrebné posudky. Tyto certifikaty a posudky by platily jen pro tuto
stavbu a pro konkrétni materialy z jednoznacné uréenych zdroju. Dale je nutno si uvédomit,
e pii pouziti téchto umeélych semin se nedoporucuje dale plochu vyuzivat pro zemédélske
agely. V prubéhu vystavby je nutno zabezpecit staly dohled a zkousky téchto zemin.

Lze véak konstatovat ze vyuZiti téchto “umélych zemin® pro rekultivaci skladky je

realné a Ize je pouzit.

6. Navaznost na jiné objekty investora

\V sousedstvi rekultivovane skladky se nachazi v soucasné dobé provozovana
skladka inertnich odpadu. Pfi zpracovani a provadéni rekultivace skladky bude nutno

vychéazet z rekultivace navrhované v soucasné dobé a na tuto rekultivaci navazat.

7. Stiety s jinymi zarizenimi investora

\/ upravovaném useku k 7adnym stfetum s jinym zafizenim investora nedochazi.

8. Kolize s podzemnimi sitémi, nebo jinymi zarizenimi cizich
investoru

Na stavajicim cvicisti psu. které lezi v hranicich plochy urCene k rekultivacl na
vychodnim okraji skladky, je postaven dam. ke kterému je prijezd po nezpevnéene
komunikaci. Podé!l okraje komunikace prochazi nékolik podzemnich vedeni, ktera je nutno
pfi stavbé respektovat. Jedna se o vodovodni pfipojku, plynovou pfipojku, pripojku
elektrického vedeni a tlakovou kanalizaci. PF stavbé je nutno tato vedeni zachovat a
neporusit je. V souéasné dobé je znama pouze jejich pfiblizna poloha, ktera musi byt pred
zahajenim stavby pfesné vytyéena a to jak sméroveé tak i vyskove

U stavajici skladky inertnich odpadu jsou dveé pfijimaci centra s vahou.
Predpokladame, ze vaha j& napojena na pocitac a kK bunkam ie pfivedena pravdépodobné
voda e elektfina.

Vzhledem k Gasové tisni ve fazi zpracovani projektu nebylo moZno tato vedeni
upfesnit. Je nutno je vytyéit v prabéhu pfipravnych praci, aby zUstala neporusena v prubéhu

praci. Upresneéni vedeni je mozno zapracovat i do provadéciho projektu.

Zadné jiné udaje o podzemnich a nadzemnich vedenich se nepodafilo zjistit.
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9. Pozadavky na kvalitu provadénych praci

Veskeré prace budou provadeény v souladu s CSN, TN a dal$imi platnymi predpisy
jakoz i technologickymi pfedpisy a postupy, vydanymi pro potfeby této stavby. Tytez
pozadavky musi spliovat i pouzité materialy.

9.1 Zemni prace

Pro zpracovani zeminy a tolerance pfi vystavbé plati zejmeéna
CSN 73 3050 "Zemni prace”
CSN 72 1006 "Kontrola zhutnéni zemin a sypanin”
GSN 72 1015 "Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin”

Pro nasypy a pfisypy je tfeba pouzit zeminy, které svymi vlastnostmi umozni
dosaZeni parametrl, potfebnych pro zabezpeceni stability konstrukci.

Pfesna technologie provadéni nasypl bude vypracovana laboratofi dodavatele a pro
provadéni stavby bude zpracovana ve formé technologického postupu na zakladé
zhutfovaciho pokusu a technického vybaveni stavby. Technologicky pfedpis bude resit
ukladani zeminy do pomocného pfisypu (tloustku vrstev, pfipustnou velikost a pocet
nadmérnych zrn, pouzitou zhuthovaci techniku, pocet pojezdu, kmitoCet a amplitudu vibrace,
metody pouzité pro kontrolu dosazené miry zhutnéni), jakoz i ukladani materialu do kryciho
nasypu svahu a do zemniho zamku (zpusob ukladani, tloustku jednotlivych vrstev,
pripustnou velikost a pocet nadmeérnych zrn, pouzitou zhuthovaci a ukladaci techniku, pocet
pojezdu, kmitocet a amplitudu vibrace zhutrovaciho prostiedku, metody pouzité pro kontrolu
dosazené miry zhutnéni, zpusob napravy pfipadnych zavad).

Pfi provadéni jednotlivych vrstev nasypu je tfeba dbat predevsim na dodrzeni
pozadované miry zhutnéni a vysledného tvaru jeho povrchu, jenz bude urcen projektem. Na
dodrzeni pozadované miry zhutnéni zavisi velikost pozdéjsiho sedani zeminy a je proto
bezpodmineéné nutné dodrzet predepsane parametry.

Pfi provadéni nasypu na foliovem tésnéni je treba dbat zvlastni opatrnosti jak pfi
vyklapéni zeminy z nakladnich vozu, tak pfi jejim rozhrnovani a nasledném hutnéni. Tyto
prace musi probihat pod stalou kontrolou a v pfipadé ojedinélého vyskytu vétich kamenu
v sypaniné je tfeba tyto neprodiené odstranovat z blizkosti folie. Pokud se v sypaniné objevi
nadmérny pocet velkych zrn, je tfeba zjednat napravu pfimo pfi odbéru materialu pro nasypy.

Na svazich musi byt velikost pracovnich ploch volena tak, aby ke konci smény byl
pokryt cely svah az k lavici (zmensuje se ohrozeni zasypu sesuvem prfi srazkach, kdy by do

nedokonéeného svahu bez zabran zasakovala ve znacnem mnozstvi voda, stékajici po folii.
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Na tomto misté povazujeme za dulezite upozornit na zakladni pozadavky na
zpracovani zeminy v nasypech a zasypech:

e do nasypu nesmi byt ukladany nevhodné zeminy (s obsahem organickych slozek,
rozbredlé apod.)

« pokud pfi vystavbé dojde ke znehodnoceni jiz ulozené vrstvy nasypu, je tfeba pred
pokracovanim ve vystavbé vSechen znehodnoceny material odstranit a nahradit
novym.

e nasyp nesmi probihat za mrazu, desté i snézeni

« velikost ojedinélych zrn v sypaniné nesmi pfesahnout 30% tloustky vrstvy

e v kryci vrstvé se kameny velikosti pfes 10 cm nesmi vyskytovat vubec, pokud se
ojedinéle objevi, je tfeba je neprodlené odstranit

Pro zpracovani zeminy a tolerance pfi vystavbé plati zejmeéna

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin z 12. 1898

CSN 72 107185 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

Uzaviraci vrtsva skladky bude provedena o mocnosti nejméné 20 cm po zhutnéni.
U pouzité zeminy bude dokladovan koeficient propustnosti (dle pozadavku na tésnéni pri
uzavirani skladek) a mira zhutnéni zeminy. Zkousky budou provadény na kazdych 500 m®
polozeni uzaviraci vrstvy.

Podorni¢i musi byt provedeno ze stredné propustnych zemin tj. hlin pis€itych az hlin,
které zaruci rovnomeérny véak a :zachyceni srazkovych vod v pudnim profilu. V zadném
pfipadé nesni byt pouzity jilovité zeminy, které by vzhledem ke své omezené propustnosti
vyvolavaly erozni jevy na povrchu krycich vrstev a stejné tak ani Stérkové ani piscité zeminy
tridy G1-G3 a S1-S3 viz CSN 73 1001, které by vzhledem k malému obsahu jemnozrnne
frakce propoustély srazkove vody do skladky

Zeminy musi byt navazeny ze zemniku v kterem byly ovéfeny granulometrickymi
rozbory zeminy pozadované kvality. Jinak je nutno praubézné délat rozbory na kazdych
500 m’.

U zemin pfechodovych typu (GC, SC) musi byt propustnost prokazana zkouskou
propustnosti, tak aby vyhovovala pozadavku stfedné propustnych zemin.

Mocnost zemnich vrstev nad uzaviraci vrstvou skladky bude min. 1m.
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9.2 Provadéni uzaviraci vrstvy

Pozaduje se dosazeni filtracnino soudinitele o hodnoté 1.10® m/s nebo mensiho
a dosazena mira zhutnéni nejméné 95 % P.S.

Tésnici koberec bude ve vodorovnych plochach ukladan po vrstvach. Jeho celkova
tloustka po zhutnéni dosahne minimalné 20 cm.

Pfi pokladani uzaviraci vrstvy je rozhodujicim parametrem jeho nepropustnost.
Technologicky predpis, jenZ urci postup pfi zpracovani zeminy do tésniciho mineralniho
koberce, bude proto rozhodujicim kritériem pfi rozhodovani o technologii zpracovani zeminy.
Jeho kvalita musi zaruéit pozadovany koeficient propustnosti.

Zakladni pozadavky na zpracovani zeminy do tésnicino mineralniho koberce:

« tésnici zemina musi byt k pokladce privezena ihned po natézeni, jeji vihkost musi
odpovidat pfirozené vihkosti, zemina nesmi byt rozbfedld ani jevit znamky
vysuseni. Mezideponovani zeminy se nepfipousti.

e tésnici zemina musi byt rozhrnuta a zhutnéna bezprostiedné po navezeni na
misto ulozeni.

o dojde-li ke znehodnoceni jiz ulozené mineralni vrstvy, je treba pred
pokradovanim ve vystavbé vsechen znehodnoceny material odstranit a nahradit
novym.

« jednotlivé vrstvy musi byt navazeny co nejdfive za sebou.

nasyp mineralniho tésnéni nesmi probihat za mrazu, ¢i desté
« velikost ojedinélych zrn v sypaniné nesmi pfesahnout 30% tloustky vrstvy
Pro zpracovani zeminy a tolerance pfi vystavbé plati zejmena
CSN 73 3050 “Zemni prace
GSN 72 1006 “Kontrola zhutnéni zemin a sypanin”z 12. 1998
GSN 72 1015 “Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin”
SN 72 1020 “Laboratorni stanoveni propustnosti zemin”

Kontrolu kvality praci a pouZitych materiall bude provadét prubézné dodavatel pod
stalym dohledem technickeho dozoru investora, ktery ma opravnéni zastavit provadeni
v piipadé zjisténych nedostatku, pfimo na pracovisti a v prislusnych odbornych laboratofich.
U pouzité zeminy bude dokladovan koeficient propustnosti dle poZadavku na tésnéni pfi
uzavirani skladek a mira zhutnéni. Zkousky budou provadény na kazdych 500 m® polozené
uzaviraci vrstvy.

Veikeré skutecnosti, tykajici se prejimky materialtl, provadéni praci a kontroly jeji
kvality, zavady a jejich opravy museji byt zaznamenavany do stavebniho deniku, ktery vede

dodavatel.
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V deniku budou uvedena jména osob zodpovédnych za kvalitu praci, kazda zména
téchto osob musi byt zaznamenana.

V deniku musi byt zejména zachyceny tyto udaje:
¢ heslovity zaznam o pocasi, min. a max. teplota vzduchu, srazky
+ odhad mnozstvi zpracovanych zemnich materiall a dalsich prvku systému
+ vysledky vizualnich kontrol

Protokoly o odbérech a zkouskach vzorkl budou pravidelné pfedavany investorovi.
Do deniku zaznamenavaji kontrolujici organy sva zjisténi a v pfipadé zjisténych zavad
nafizeny zpusob jejich napravy. Nasledné se zaznamenavaji udaje o tom, jak byla naprava
provedena. Pokud nemuze kontrolujici organ rozhodnout o zpusobu napravy, rozhodne
o napravném opatieni investor po predchozim projednani s projektantem i dodavatelem.

Konkrétni hodnoty a udaje budou Vv technologickych pfedpisech urceny podle
doplitkovych  pruzkumu semnich materiall na zakladé jejich skuteénych fyzikalné—

mechanickych vlastnosti a mechanizaénich prostfedku dodavatele.

9.3 Pokladka geotextilii

PFi transportu, nakladce i vykladce musi byt zabezpecena dostate¢na ochrana navinu
textilii pfed mechanickym poskozenim. Role musi byt skladovany ve vodorovne poloze na
chranéném misté s pevnym podkladem, maximalné ve tfech vrstvach. Folie musi byt pri
skladovani zabezpeceny proti poskozeni a snedisténi a musi byt chranény pfed pfimym
ucinkem sluneéniho zafeni.

Jakost textilie se kontroluje porovnanim pozadavku projektu a udaji atestu vyrobku
a s udaji na dodacich listech a na popisu jednotlivych balikl tésniciho materialu pfi dodavce.
Pfi tom nesmi byt porusen obal dodany vyrobcem. Material, ktery neodpovida pozadavkum
projektu nebo jehoz obal je porusen, nesmi byt do skiadby kryci vrstvy pouzit.

Pfi montazi textilie je nutno dodrzovat technologickeé postupy, pfedepsane vyrobcem.
Je zakazano premistovani roli smykanim | kutalenim balikl, jakoz i potahovani rozvinuté'
geotextilie s vyjimkou jejino urovnani do presné polohy vuci drive polozenému pasu.
Premistovani textilii je povoleno pouze V navinech, chranénych ochrannym obalem
a zavésenych na vhodny mechanismus ve vodorovne poloze

Geotextilie jakozto ochranny prvek folie bude ukladana po svareni tésnici folie a po
odzkouseni svarl a kontrole celistvosti plochy folie. Geotextilie se bude rozvinovat po
spadnici a bude kotvena do zemnich zamku spolu s tésnici folii. Spojovani geotextilie bude
provadéno montaznim svarem horkym vzduchem a pouze z divodu zajisténi vétsi odolnosti

geotextilie proti udinkam vétru a srazek pri montazi. Pri provadéni téchto svaru je treba dbat
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zvysene opatrnosti, aby nedoslo ke zvinéni, nataveni ¢i dokonce poruseni polozeneé folie,
Bezprostfedné po polozeni je nutno geotextilii zabezpecit pfitizenim starymi pneumatikami Ci

pytliky s piskem. Je zcela nepfipustné geotextilii kotvit probijenim ocelovymi & jinymi trny,

nebot by doslo K poskozeni pod ni lezici tésnici folie.

9.4 Pokladka folie PEHD

Na tésnéni skladky se pouzije HDPE tésnici folie tl. 1,0 mm.

Povrchy na které se bude folie pokladat, musi byt rovné bez ostrych kamenu, kofenu
apod. Povrch musi zabezpecovat pevny nepovolujici podklad pro folii (zhutnéni 96 — 100%
Proctor standart) bez nahlych zlomu.

Pii transportu, nakladce i vykladce musi byt zabezpecena dostate¢na ochrana navinu
folii pred mechanickym poskozenim. Role musi byt skladovany ve vodorovné poloze na
chranéném misté s pevnym podkladem, maximalné ve trech vrstvach. Folie musi byt pfi
skladovani zabezpeceny proti poskozeni a snedisténi a musi byt chranény pred pfimym
uéinkem slunecniho zareni.

Jakost folie se kontroluje porovnanim pozadavku projektu a Odaji atestu vyrobku a
s udaji na dodacich listech a na popisu jednotlivych baliku tésniciho materialu  pfi
dodavce.Pfi tom nesmi byt porusen obal dodany vyrobcem. Material, ktery neodpovida
poiadavkixm projektu nebo jehoz obal je porusen, nesmi byt do tésnéni pouzit.

Pfi montazi a svafovani foliového tésnéni je nutno dodrzovat technologické postupy.
predepsane vyrobcem folie. Je zakazano premistovani roli smykanim i kutalenim baliku,
jakoz | potahovani rozvinuté folie s vyjimkou jejiho urovnani do presné polohy VUCI drive
polozenemu pasu. Premistovani folii je povoleno pouze Vv navinech, chranénych ochrannym
obalem a zavésenych na vhodny mechanismus Ve vodorovné poloze. Pokladka smi probihat
pouze pfi teplotach v rozmezi 5 — 23 °C mimo obdobi sluneéniho zaru a musi byt provedena
opatfeni, jeZ samezi zvinéni a lomu folie. Pasy folie se volné poloZi na pfipravene podlozi
s prelozenim min. 10 cm. Polozenou folii je nutno ihned zajistit proti O&inkum vétru piitizenim
pytliky pisku &i starymi pneumatikami. Je vylouCeno svarovani znecidtenych folii, svarovani
pfi nizsich teplotach vzduchu nez povoluje vyrobce, svafovani mokrych folii a podobné.
Rovnéz pracovni teplota klinu seé pii gvafovani nesmi odchylit od teploty pfedepsane
vyrobcem folie. Pouzité folie musi svymi parametry vyhovovat predlozenym atestum.

gyafovani pasu se provadi horkym klinem s tvorbou dvoustopeho svaru, Ve kterém
se vytvori vzduchovy kanalek. Na T-svary a tézko pfistupna mista detaily a opravy seé
pouziva extrudovany svar. svafovani foliovyeh pasu muze provadét pouze vyrobcem

gkoleny a schvaleny montér provadéjici firmy.
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Vyfezana mista po destrukénich testech a vsechny ostatni zjisténé zavady se’

opravuji pomoci extrudované privarovanych zaplat.

Kontrolni zkousky

Véechny kontrolni zkousky jsou soucasti stavebni dodavky. Budou provadény
nezavislou autorizovanou organizaci. O zplUsobu zkousky bude proveden zapis a budou
dokladovany.
Tésnici folie

Kontroly celistvosti folie budou provedeny ve smysiu pozadavku US EPA

destrukénimi a nedestrukcnimi metodami.
- dvojité svary horkym klinem - kontrola tlakovou zkouskou se vzduchovym kanalkem.

Pfi pouziti predepsaného tlakového pfistroje a postupu se sleduje pokles tlaku z hodnoty
300 kPa 15 minut, pfiCemz povolena odchylka poklesu je 20% tlaku. Takto se
provéfuje cela delka svaru.

- dlouhé extruzni svary a prostupy vysokonapétovou zkouskou 25 (kV)
- kazdych 100 m svaru se provede destruktivni zkouska (pevnost ve smyku a odlupovani,
FTB)
- extruzni svary (opravy prurazu, savafena mista po odbéru vzorku) vakuovou zkouskou
s podtlakem 0,4 baru a sledovanim tvorby bublin u svaru
Montazni destrukéni zkousky bude zhotovitel provadét:
a) ze zkudebnich svarl pred zahajenim svafovani denné pro kazdy svarovaci pfistroj
a zaroven pii kazdé vyrazné zmene klimatickych podminek
b) minimalné na kazdych 100 m svaru ze zacatku a konce svaru
Kontrolni destrukéni zkousky na pevnostni charakteristiky budou zkouseny die
metodiky DIN 16726 ve statni zkusebné ¢ 224 Zlin v centralnich laboratofich ITC.Vzorky
budou odebrany za ucasti povéfeného pracovnika objednatele ve smluveném mnozstvi
z nahodné vybranych mist na foliovem tésnéni, prednostné v kotevni ostruze a nebo na
sacatku a konci svaru Velikost vyfezaného svaru dana normou je 1070 x 300 mm,
odebirané mnozstvi je 1 vzorek / 1000 m svaru.
Jakost folie se kontroluje porovnanim pozadavku projektu s udaji atestu vyrobku
a s udaji na dodacich listech a na popisu jednotlivych baliku tésniciho materialu pfi dodavce.
Pfi tom nesmi byt porusen obal dodany vyrobcem. Material, ktery neodpovida pozadavkum
projektu nebo jehoz obal je poskozen, nesmi byt do tésnéni pouzit.
Pro ovéfeni viastnosti dodanych materialu se provede visuelni kontrola porovnanim
s Udaji o dodavce a na kazdych zapocatych 1 000 m_ tésniciho materialu se provedou
laboratorni zkousky v rozsahu dohodnutém mezi dodavatelem a odbératelem (vzdy se
kontroluje tloustka prvku a tahova zkousgka plosna a alespon na kazdem patém vzorku
zkoudka propustnosti). Laboratorni zkousky museji byt zhodnoceny pred ulozenim folie do
skladky.
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Pokud se zjisti na tésnicim plasti poruchy, zfetelné se oznaci a pred zakrytim
ochrannou nebo drenazni vrstvou se musi folie opravit (vystfizenim a prekrytim nebo pouze
piekrytim - prekryti musi byt fadné pfivafeno). Jakost opravy se musi pred zakrytim folie
znovu zkontrolovat (véetné prislugnych svart). Vizuelné se rovnéz kontroluje ukotveni folie
do kotevnich ryh a napojeni folie na ostatni objekty skladky a jeji prilehlost k podkladu. Pred
zakrytim folie se musi provést rovnéz kontrola spoju (svaru) v celé jejich delce vcetné svaru
vytvofenych pfi opravach poruch na foli. Nedestruktivné se kontroluji vSechny svary
metodou, ktera odpovida pouzitému druhu folie a zpusobu svafovani. Z kazdého svaru,
nejméné véak z kazdych 100 m svaru, pfi vyrazné zméné pocasi nebo pfi zméné svareciho
zafizeni &i jeho obsluhy se odebiraji vzorky pro destruktivni zkousky. Pokud odebrané vzorky
nevyhovuiji (pfi zkou$ce se porusi dfive svar nez folie), odebiraji se postupné obéma smeéry
svaru dalsi vzorky dokud svar nevyhovi. Oblast vadnych svaru se opravi a opét podrobi
zkousce.

Kontrola jakosti provadéni praci

Kontrola jakosti provadénych praci se zaméfuje na dodrZovani schvalenych
technologickych predpisu, na dodrzeni pozadovanych vlastnosti ulozenych materialu a na
celistvost tésnici vrstvy.

Dokumentace kontroly

Uskuteénéné kontroly jakosti provedenych praci musi byt pisemné dokumentovany.
Stejné musi byt dokumentovana provedena napravna opatfeni k odstranéni kontrolou
zjisténych zavad a nasledna kontrola Gcinnosti téchto opatreni.

Dokumentace provedenych kontrol a napravnych opatfeni se vede Vv ramci
stavebniho deniku, obvykle jako jeho samostatna cast nebo priloha. Podrobné pozadavky na
zplisob a rozsah dokumentace kontroly se urci v ramci technologického pfedpisu.

7 dokumentace kontroly musi byt zfejmé jaké kontrolni zkousky byly provedeny,
v jakém rozsahu a dale v kterych mistech konstrukce a v které dobé byly odebrany kontroini
vzorky nebo uskute¢nény zkousky in situ. Pro kazdy kontrolni vzorek nebo zkousku musi byt
v dokumentaci uvedeny jejich vysledky a zhodnoceni téchto vysledku. Polohu odebranych
vzorkl nebo provedenych zkousek je nejlépe vyjadrit graficky ve schematickych vykreseéh
prislusné konstrukce. Vysledky zkouSek se doporuéuje zpracovat tabelarné, pfipadné
vyhodnotit i statistickymi metodami.

\V pfipadé, Ze kontrolni vzorek nebo zkouska nevyhovi predepsanym kriteriim,
saznamena se do dokumentace pozadavek na napravna opatfeni a poté udaje o jejich
realizaci s naslednym jejich zhodnocenim.

\V dokumentaci kontroly musi byt obsaZena i zjidténi visuelnich kontrol se vséemi

identifikacnimi udaji v obdobném rozsahu.
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9.5 Kamenické prace

Pro zahozové konstrukce se pouzije zula, pfipadné granodiorit nebo cedic dle
GSN 72 1800 - “Prfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky - Technické poZadavky”,
s mrazuvzdornosti minimalné M 100, obrusnost Al maximalné 0,2 mm, pevnost v tlaku

R, minimalné 150 MPa. Hmotnost kamenu zahozu bude do 80 kg, v dodavce mohou byt

kusy jakékoliv hmotnosti v uvedeném rozmezi s povolenou odchylkou + 15 %,

a to
maximalné u 20 % celkové dodavky.

Pro konstrukci pohozu bude pouzit betonovy granulat frakce 32 — 63 mm z mistnich

zdroju (podrcené betonove prvky, nachazejici se na skladce).

Pro provadéni kamenickych praci plati zejména tyto normy :

CSN 72 1151 Zkouseni prirodniho stavebniho kamene - Zakladni ustanoveni

GSN 72 1152  Odbér vzorka prirodniho stavebniho kamene

GSN 72 1153 Petrograficky rozbor prirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1154 Stanoveni mémé a objemové hmotnost, hutnosti a porovitosti
prirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1155 Stanoveni nasakavosti a zdanlive porovitosti prirodniho stavebniho
kamene

GSN 72 1156  Zkouska odolnosti prirodniho stavebniho kamene proti mrazu

GSN 72 1157 Stanoveni pevnosti prirodniho stavebniho kamene

GSN 72 1158 Stanoveni obrusnosti pfirodniho stavebniho kamene

GSN 72 1159  Stanoveni odolnosti pfirodniho  stavebniho kamene proti  vlivu
povétrnosti

CSN 72 1800 Prirodni stavebni kamen pro kamenicke vyrobky

GSN 72 1810  Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni

GSN 72 1860  Kamen pro zdivo a stavebni ucely. Spolecna ustanoveni

GSN 73 0202  Presnost geometrickych parametru ve vystavbé - Zakladni ustanoveni.

C8N T3 3261

Navrhovani konstrukci z kamene

9.5.1 Pokladka zahozu

Zahozy se ukladaji na urovnany terén. Pouzité kamenivo musi vyhovovat

pfedepsanym parametrum a rozméry a hmotnost kamenu musi splfovat pozadavky projektu.
Klinovani spar ani urovnani povrchu se nepfedepisuje, pohoz ma kromé opevnovaci funkce

plnit i funkce disipatoru kinetické energie protékajici vody.
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Zahoz se bude ukladat na dno a svahy koryta zachytného pfikopu v usecich se
sklonem nad 3 %. Pozadavky na provedeni zahozu jsou podrobnéji uvedeny v TNV 75 2103
— Upravy rek v odstavci A. 3. 3 pfilohy.

9.5.2 Provedeni pohozu

Pohoz se bude ukladat na koryta zachytného pfikopu. Pouzité kamenivo musi
vyhovovat v kapitole 8.4 pfedepsanym parametrum.

Pozadavky na provedeni pohozu jsou podrobnéji uvedeny v TNV 75 2103 - Upravy
fek v odstavci A. 3. 2 prilohy.

9.6 Pokladka travnich rohozi

Pfi objednavce zatraviovacich rohozi je tfeba objednavku podat s dostateCnym
pfedstihem, nebot sloZeni osiva se pfipravuje na zakazku. V objednavce je nutno podrobné
specifikovat pozadované slozeni travni smeési vhodne pro sussi stanovisté, ovsem zaroven
dostate¢né odolné proti proudici vode.

Pfi objednavce travni rohoZe (zatraviovaci textilie) je nutno u vyrovce objednat
vhodné slozeni travni smési (pfikiad je uveden v kap. 5.2.2), vyrobce je zpravidla schopen
rohoz s pozadovanym semenem bez problému dodat. Skladovani dodanych textilii je
pfipustné pouze v suchych a chladnych prostorach, v nichz je zaruceno, ze vihkost travni
rohoze nepiekro¢i 14% hmotnosti rohoze. Pfi pfekroceni této vihkosti muze dojit
k predcasnému vykliceni semen a znehodnoceni materialu. Ulozeni navini musi byt
zajisténo na zpevnéné suché podlaze a nejvyse ve dvou vrstvach navinu na sobé. Pri
manipulaci s naviny rohoZe je zcela nepfipustné pretahovani textilie (at uz v navinu, nebo
rozvinuté), valeni navini po zemi a podobné. Povoleno je pouze jejich premistovani
v zavésu na zvedacim mechanismu, naloZzenim na vysokozdvizny vozik nebo na dopravnim
prostredku.

Pfi pokladani zatravnovaci textilie musi byt pfedevsim dokonale upraven povrch
zemni konstrukce, na niz se textilie poklada. Povrch terénu musi byt urovnan, nesmi se na
ném vyskytovat rigoly, kratery, ronove ryhy, hroudy a podobne, veskeré lomy musi byt
provedeny povlovné. Optimailni je ruéni Uprava povrchu hrabémi. PFi vlastni pokladce textilie
musi byt dodrzena spravna stranova orientace textilie, vV NiZ jsou semena zapracovana
v rubové strané (pokud by textilie byla polozena obracené, vzejde jen minimum semen).
Horni okraj textilie se pretahuje alespon o 0,5 m pfes hranu svahu nebo chranéné plochy

a kotvi se do ryhy hloubky cca 20 cm. Ryha se po ulozZeni textilie vyplni zhutnénym zasypem
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a jeji povrch se oseje. Tim se sabrani vniknuti stékajici vody pod okraj textilie a vytvéieni
ronovych ryh & vymolu pod rohozi. Do stejné ryhy se kotvi i navodni a povodni konec textilie.

Pfesny zpusob pokladky satraviiovaci textilie zavisi na Sifce roli, v nichz bude
dodavana. Hmotnost roli o Sifce 1,6 m nepfesahuje 50 kg a takto adjustovanou textili bude
mozno na misto vynaset ruéné. Tato uzka textilie se klade po vrstevnici s prekryvy podobné,
jako tasky na stfese a baliky se rozvijeji ruéné. Pfi pouziti Sirsi textilie se pasy pokladaji po
spadnici. Nedoporucuje se pouzivat postup, popsany pfi pokladce tésnici folie - pfi tahani
textilie maze dojit ke ztratam zapracovaneho osiva a textilie pak neplni svij Ucel. Vhodné je
textilii na hornim konci ukotvit a pomalu spoustét dolu celou roli, zavésenou na jefabu, nebo
na vratku. Je zcela nepfipustné spoustét role vlastni vahou, nebot pii tomto postupu zcela
jisté dojde ke znaénym ztratam zapracovaného osiva a muze dojit i k poruseni celistvosti
textilie.

Jednotlivé pasy textilie se kladou na presah 10 cm, na vyssich brezich se pasy
pokladaji ve smeéru vrstevnic a presahy se orientuji stejné, jako tasky na stfese. Po spadnici
orientované spoje, jimiz se napojuji jednotlivé pasy textilie, musi byt umistény tak, aby nebyly
prubézneé. Minimalni stranova vzdalenost téchto spoju je ve dvou sousednich pasech textilie
minimalné 150 cm. Textilie se k podkladu kotvi ocelovymi kotvami z betonarského zeleza
o 8 mm, jez sahaji do hloubky 20 cm (hloubka kotveni nesmi byt vétsi, aby nedoslo
k poskozeni tésnici folie).

Po ulozeni textilie je bezpodminecné nutno celou prikrytou plochu projit, prohlédnout
a zkontrolovat, zda textilie lezi na podkladni zemingé v celé plose. Pokud nékde textilie od
podkladu odstava, je nutno textilii pfitizit pfinozenim tenké vrstvy zeminy, aby textilie lezela
v celé plose. Pokud toto opatfeni je zanedbano, pak v mistech, kde textilie nelezi v celé
plose, travni semeno nemuze vzejit.

Po polozeni textilie se takto zatravnéna plocha fadné provihci vodou, aby doslo
k navihéeni pady i pod travni rohozi. | nadale se upravena plocha musi pravidelné kropit a jiz
v prvnim roce po vzejiti travy se pro urychleni vzrustu oéetfovat stejnym zpusobem, jako
béznym zpusobem seta trava (viz kap. 9. 3). '

Po polozeni textilie se takto zatravnéna plocha musi pravidelné kropit a v prvnim roce
po vzejiti travy se pro urychleni vzrustu doporuéuje sekat 4x do roka. Po fadnem

a uspésném zakorenéni pak staci seceni 2x rocné.

10. Bezpeénost a ochrana zdravi

Zhotovitel provede proskoleni svych pracovniku o bezpecnosti prace na pracovisti

v souladu s predpisy o bezpecnosti prace CUBP a GUB & 324/1990 ,O bezpeénosti prace
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a technickém zafizeni pfi stavebnich pracich’. Bude pravideiné kontrolovat dodrzovani
téchto predpisti a o téchto kontrolach bude délat zapisy. Tyto zapisy budou predavany
inzenyrovi stavby k pfipominkovani / schvaleni.

Navrhovana opatfeni svym charakterem a naslednym provozem nevyzaduji zadnou
zvysenou pozornost ve vztahu k péci o bezpecnost prace a technickych zarizeni. Technicke
feseni je v tomto ohledu standardniho charakteru.

V pfevazné mife se jedna o bézné stavebni a zemni prace.V jejich prubéhu je nutno
dodrzet véechny pozadavky pfislusnych bezpecnostnich predpist a nafizeni. Jedna se

zejména o tyto vyhlasky a zakony:

Vyhlaska ministra zahraniénich véci c. 20/1989 Sb., o Umluvé o bezpecnosti a zdravi
pracovnik( a o pracovnim prostredi (C. 156)

Vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceskeho barskeho uradu ¢. 324/1990 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pri stavebnich pracich

Vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace & 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnost prace a technickych zafizeni, ve znéni
vyhl. & 324/1990 Sb., vyhi. & 207/1991 Sb. a nafizeni vliady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu & 19/1979 Sb,,
kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, ve znéni vyhl. 552/1990 Sb. a narizeni vliady ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu ¢ 20/1979 Sb.,
kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpec¢nosti, ve znéni nafizeni vlady &. 20/1979 Sb. a vyhl. €. 553/1990 Sb.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského banského uradu ¢ 213/1991 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel

Zakon &. 20/1966 Sb., o pédi o zdravi lidu, v platném znéni; (UpIné znéni vyhlaseno pod
¢. 86/1992 Sb.)

Vyhlaska MZ ¢. 89/01 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatelu biologickych expoziénich testu a nalezitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi ciniteli. pozn.: vyhlaska zrusuje hygienické predpisy
& 46/1978. 66/1985, 77/1988, 30/1964, 61/1982, 64/1984, 76/1990, 31/1966,
37/1974. 40/1976, 41/1977, 42/1977, 43/1977, 44/1977, 53/1980, 7/1985, 67/1985
(pracovni prostfedi, prasnost, karcinogeny, hluk, vibrace elektromagneticke zareni
aj) a vyhl & 45/1966 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, vyhl. 13/1977 Sb.
a vyhl. 408/1990 Sb. ucinnost dnem vyhlaseni = 28. 2. 2001
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Zakon &. 65/1965 Sb., zakonik prace, v platnem znéni (§§ 132 - 138), (uplné Znéni
vyhlaseno pod ¢. 85/2001 Sb.)
Nafizeni viady ¢. 108/1994 Sb., kterym se provadi zakonik prace a néktere dalsi zakony,

ve znéni nafizeni vlady ¢. 461/2000 Sb.

si véak naroky na uplnost.

Vzhledem k odlehlosti jednotlivych pracovist je nutné, aby z bezpecnostnich duvodd
bylo umoznéno jejich okamzité spojeni se zachrannou sluzbou HZS apod.

Je tieba zabezpecit pofadek na stavenisti, moznost volneho pohybu po
komunikacnich trasach a trvale volné trasy pro pfijezd sanitky a hasicu.

Pfi manipulaci s biemeny zavéSenymi na jefabu je tfeba dbat, aby se pod nimi nikdo
nepohyboval a aby jejich zavéseni na jefab provadéla osoba s vazacskym opravnénim.

Pfi praci za snizené viditelnosti musi byt pracovisté vhodnym zpusobem osvétleno.

Pracovnici dodavatelské firmy jsou povinni pfi praci pouzivat pfedepsané ochranne
prostiedky, tato povinnost se vztahuje | na vSechny navstévy na stavbé. Nepovolanym
osobam neni vstup na pracovisté povolen.

Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota, pfi manipulaci s vykopkem
a stavebnim materialem musi byt dodrzovany platne predpisy.

Vykopy a jamy hlubsi nez 1,5 m je tieba zfeteiné oznacit a ohradit.

Pro kazdou praci musi byt zpracovany zavazné technologické predpisy, jejichz
nedilnou soucasti jsou pozadavky na BOZP. Pracovnici s nimi musi byt prokazatelné
seznameni a jejich dodrzovani musi byt trvale sledovano.

Pfed zahajenim praci musi byt zaméstnanci prokazatelnym zpusobem pouceni
o bezpecénostnich predpisech.

PFi praci s elektrickymi zafizenimi je tfeba vzit v Uvahu, Ze prace probihaji ve vihkem

a? mokrém prostfedi a veskeré ¢innosti témto podminkam prizpusobit.

11. Zaver

Tato projektovd dokumentace je zpracovana jako dodatek projektu &7
V dokumentaci jsou zohlednény véechny zmeény oproti projektu pro stavebni povoleni
Odchylky od dokumentace musi byt feseny za ucCasti investora, projektanta, dodavatele

i nasledného uzivatele.
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